                                    ZMLUVA O DIELO  č.2/2014

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.

čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:             Stredná odborná škola
      Zastúpený:
         Ing.Ľubica Hlaváčová
      Sídlo:                           Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra 

      IČO:

         893 293 

      DIČ:

         2021205021
      Bankové spojenie:      Štátna pokladnica    

      Číslo účtu:
         SK7181800000007000305279
     Telefón/fax:                  037/7721829,0911840087                             

      E-mail :                        sousnr@mail.viapvt.sk
(ďalej iba  „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:


I-NOVA NITRA, s.r.o.
       Sídlo zhotoviteľa:
Baničová 3, 949 12 Nitra



       Zastúpený:
               Ing. Martin Bohát   
       IČO:                                46 062 246   
       IČ pre DPH:

           Sk 2023199024
       DIČ:



2023199024
       Bankové spojenie:
VUB a.s.


       Číslo účtu:


2860929759/200
       Tel./mobil:


09112111688
        Fax:




        E-mail:
                matin.bohat@gmail.com                   
   (ďalej iba „zhotoviteľ“)
čl. II

Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je víťazná ponuka.

2.2 Východiskové údaje:

       a) názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu na Strednej odbornej škole v Nitre- 
            a1)  výmena okien a vchodových dverí  - nová škola“ 
            a2)  výmena okien a vchodových dverí  -  telocvičňa,“
       b) miesto zákazky –  SOŠ Nábrežie mládeže1, 950 28 Nitra
       c) stavebník – SOŠ Nábrežie mládeže1, 950 28 Nitra
       d) zástupca stavebníka poverený na kontrolu stavebných prác: Jozef Ištokovič
       e) splnomocnený k podpisovaniu stavebných prác: Ing. Ľubica Hlaváčová 
čl. III

Úvodné ustanovenia

3.1     Táto  zmluva  sa  uzatvára  na základe  výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa        

          23.1.2014, v zmysle § 100 zákona 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení 
           niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
                                                                      čl. IV

                                                                Predmet plnenia

4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, cieľom ktorých je „Výmena okien a vchodových dverí 
         na budovách novej školy a telocvične “,v zmysle obhliadky a zadaného výkazu výmer a   

        odovzdať ich objednávateľovi v stanovenom termíne a to najneskôr do 28.3.2014 . Objednávateľ    

       sa zaväzuje práce prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu podľa článku VI. Práce sa odovzdajú       

       po predchádzajúcej kontrole zabudovaných materiálov zo strany objednávateľa. Zabudované   

       materiály a výrobky budú doložené certifikátom kvality.

čl. V

Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi stavebné práce v rozsahu uvedenom  
       v čl. IV, doložené certifikátmi zabudovaných výrobkov.

5.2. Zhotoviteľ začne stavebné práce ihneď po odovzdaní staveniska. Odovzdanie staveniska sa  

       uskutoční v termíne do 5 kalendárnych dní, najneskôr do 15.3.2014. V prípade, že zhotoviteľ 

       bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy.
5.3 Termín dokončenia – najneskôr do 28.3 .2014 

       Prevzatie prác sa potvrdí a uvedie v „Preberacom protokole“. 

čl. VI

Cena

6.1 Celková cena spolu s DPH je 80 000-. €, slovom: osemdesiat tisíc eur,   z toho :
       výmena  okien a vch. dverí  SOŠ Nábrežie mládeže 1, Nitra- nová škola....70  000.- €
       výmena okien a vch. dverí SOŠ Nábrežie mládeže1, Nitra – telocvičňa......10 000.- €
6.2. Cena za stavebné práce spolu podľa čl. IV bez DPH je........................66 667,-€ , z toho                 

       výmena  okien a vch. dverí  SOŠ Nábrežie mládeže 1, Nitra- nová škola......58 333.- €
       výmena okien a dverí SOŠ Nábrežie mládeže1, Nitra – telocvičňa....   ...........8 333.- €
6.3. DPH 20 %  za stavebné práce podľa č. IV je.........................................13 333.-€, z toho
       výmena  okien a vch. dverí  SOŠ Nábrežie mládeže 1, Nitra- nová škola.......11 667,- €
       výmena okien a vch. dverí SOŠ Nábrežie mládeže1, Nitra – telocvičňa...........1 667.- €
6.4. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou potrebných stavebných prác.   
        Celková cena sa považuje za nemennú.

čl. VII

Platobné podmienky

    7.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových  prostriedkov Ministerstva školstva      

          ktoré sú k termínu uzatvorenia zmluvy poskytnuté verejnému obstarávateľovi.
    7.2 Objednávateľ neposkytne zálohu na stavebné práce. Zhotoviteľ bude fakturovať   

           vykonané stavebné práce samostatne za jednotlivé objekty podľa článku VI po ich ukončení. 
          Objednávateľ bude uhrádzať faktúry za dodané stavebné práce po ich fyzickom prebratí 
          do 30 dní od ich doručenia. Súčasťou prebratia dodávky budú aj certifikáty kvality 
          zabudovaných výrobkov. Faktúry budú spĺňať všetky náležitosti v zmysle platných účtovných 
         a daňových predpisov, ich súčasťou bude okrem iného súpis vykonaných prác 
          s rekapituláciou, krycím listom a preberacím protokolom. Všetko bude potvrdené 
          splnomocnenou osobou na podpisovanie. Premet zákazky sa bude financovať  
          bezhotovostným platobným stykom.

čl. VIII

Záruka za kvalitu diela – zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že 
        počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude zodpovedať    

       kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené STN.

8.2 Vadou  sa  rozumie  odchýlka  v kvalite,  rozsahu  a  parametroch  diela  stanovených 
        projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a záväznými technickými normami  
        a všeobecnými predpismi. Dielo má tiež vady, ak:

        b)  vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

        c)  má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.  

8.3 Záručná doba je dohodnutá nasledovne:

      na stavebné práce a na dodávky                            60 mesiacov

      a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie 
        v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá 
        zhotoviteľ.

8.4 Zmluvné strany  sa  dohodli  pre prípad  vady diela,  že počas záručnej doby má 
        objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do sedem dní odo 
        dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom 
        možnom čase. Termín začatia a lehotu odstránenia vád dohodnú zmluvné strany 
        písomnou formou.

8.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
        zistení písomnou formou.

8.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zodpovednosť za 
       vznik, ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto 
       vzniknuté budú uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa spôsobu 
       tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny použitých prvkov podľa výkazu výmer 
       a preukázaného množstva vykonaných prác.

čl. IX

Zmluvné podmienky

9.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za 
      každý aj začatý kalendárny deň omeškania odovzdania prác podľa čl. IV. v dohodnutom 
      termíne podľa čl. V., bod 5.3  tejto zmluvy.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni drobné vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej 
        lehote, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý kalendárny deň omeškania odstránenia 
        jednotlivej vady zmluvnú pokutu vo výške 165,-- eur.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované skryté vady diela zistené počas záručnej 
       doby v dohodnutej lehote podľa bodu 8.6, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý 
       kalendárny deň omeškania odstránenia reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 
      165,-- eur.

9.4 V prípade, že zhotoviteľ do 7 dní od dohodnutého termínu nezačne odstraňovať zistené 
        vady, objednávateľ má právo odstrániť vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

9.5. Objednávateľ zaplatí za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov 
        uvedených v čl. VII. tejto zmluvy, za každý prípad a za každý aj začatý kalendárny deň 
        omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy.

9.6 Uhradením sankcie nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

čl. X

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 
         zmluvné strany, napr. živelné pohromy.

čl. XI

Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 
         bezpečnostné predpisy a platné technické normy.  
         Ustanovenia, ktoré nie sú obsiahnuté v návrhu tejto zmluvy sa budú riadiť všeobecne 
         platnými ustanoveniami obsiahnutými v Obchodnom zákonníku – zákona č. 513/1992 
         Zb. v platnom znení. 
čl. XII

Odstúpenie od zmluvy

12.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
        z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné 
        sankcie. 

čl. XIII

Záverečné ustanovenia

13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
          zmluvných strán.  
13.2 V prípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, každá 
        strana má právo sa obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že tento spor bude    

        riešený podľa slovenského práva na miestne príslušnom súde, v obvode ktorého má 
        objednávateľ sídlo.

13.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných 
        dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. 2 
        exemplárov zmluvy dostane objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

Prílohy zmluvy:

Príloha č.1. Ocenený výkaz výmer – rozpočet

Príloha č.2. Podmienky zhotovenia diela

V Nitre, dňa  10.3.2014                                        
V Nitre, dňa 10.3.2014                            

Objednávateľ:





Zhotoviteľ:

Zastúpený:                               
               

Zastúpený: 

  (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)

(pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)

Príloha č. 2   k Zmluve o dielo č. 2/2014
Podmienky zhotovenia diela



 

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

I.   Pracovisko

Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať. 

Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice pracoviska.

Zhotoviteľ si zabezpečí stráženie a osvetlenie pracoviska počas realizácie diela.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto prívodu el. energie.

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby stavebných prác. 

Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolí a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.

Bezpečnosť, ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí zabezpečuje zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ vyprace pracovisko ku dňu odovzdania diela.

Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.), ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve 

II.   Stavebný dozor

Dozor stavebných prác vykonáva zástupca stavebníka, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, kontrolné a skúšobné plány stavby, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez meškania. Stavebný dozor má nasledovný ďalší rozsah oprávnenia:

odovzdať pracovisko,

organizovať a viesť kontrolné dni na stavbe 

vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,

kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov,

kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené, 

kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),

vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,

dohodnúť termíny odstránenia vád a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov,

III.   Stavebný denník

Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia pracoviska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor objednávateľa (stavebníka). Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka a ktorej zápis určený jej nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa k nemu do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru stavebníka denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak stavebný dozor s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa.

IV.   Kontrola prác

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa a kópiou listu aj zástupcu stavebníka na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí účasť zástupcu stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

V.   Odovzdanie a preberanie prác

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. 

K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:

certifikáty kvality, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, atesty platné na území SR, 
stavebný denník,

ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technických noriem a predpisov.

Objednávateľ je povinný pripraviť pre odovzdávacie a preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné,  úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Zhotoviteľ pripraví odovzdávajúci protokol.
Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a   zhotoviteľa.

Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné chyby alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia chýb a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa. 

Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dohodnutého priestoru, je povinný zaplatiť skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s tým, že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dohodnúť nový čas na odstránenie chýb. Ak objednávateľ v náhradnej lehote ani v ďalšej náhradnej lehote dohodnutej na odstránenie  chýb neumožní zhotoviteľovi  chyby odstrániť, jeho právo na odstránenie chýb a nedorobkov zaniká. 

VI.   Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela

Objednávateľ(stavebník) :  Ing. Ľubica Hlaváčová, riaditeľka  
       

Zástupca stavebníka poverený na kontrolu stavebných prác: Jozef Ištokovič

VII.   Iné dohody

V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z preukázateľného dôvodu na strane objednávateľa a nezavineného zhotoviteľom, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú a objednávateľ súčasne nahradí zhotoviteľovi vzniknuté náklady, prípadne škody. 

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi všetky preukázateľné škody a náklady, ktoré mu vzniknú na odovzdanom stavenisku zásahom tretích osôb, ak zhotoviteľ nemohol tomuto zásahu zabrániť, alebo ak mu uvedené náhrady alebo škody neboli uhradené z titulu poistného plnenia. 

Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu podľa obchodných zvyklostí.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.2/2014
V Nitre, dňa 10.3.2014        


                           

Objednávateľ:





Zhotoviteľ:

(pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)

(pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)


